Artikel 1.

1.1

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Algemene voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken 2016 (AVAF 2016)

UAV 2012

Met de van toepassing verklaring van deze algemene voorwaarden zijn tevens de Uniforme Ad-
ministratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
2012 (UAV 2012} van toepassing, waarbij de opdrachtnemer zal worden beschouwd als aznne-
mervolgens de UAV 2012 en het door de opdrachtnemer aangenomen werk als het werk, beide
in de zin van § 1 lid 1 UAV 2012 ,

1.2 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de UAV 2012 prevaleren
deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

21 De overeenkomst kemt tot stand door aanvaarding van de offerte van de opdrachtnemer of
door een schriftelijke overeenkomst. Indien niet schriftelijk binnen acht werkdagen na ontvangst
door de opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging van een mondelinge opdracht de juist-
heid daarvan wordt ontkend, zijn partijen hieraan geoonden.

22  Tenzij anders overeengekomen zijn de tekeningen, technische specificaties en voorwaarden van
de principaal dan wel de opdrachigever niet van toepassing.

23 Alle niet met name in de oversenkomst genoemde werkzaamheden maken geen onderdeel uit
van de overeenkomst.

24 Tenzij anders overeengekomen, zijn in elk geval de volgende werkzaamheden en kosten voor

rekening van de opdrachtgever:

- belasting op de toegevoegde waarde (BTW);

- het treffen van alle noodzakelike verkeersvoorzieningen, het verkrijgen van eveniuele ver-
gunningen en de betaling van precaricrechten;

- verzekeringspremies;

- aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elekira;

- het op verzoek van de opdrachigever keuren van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen
[de kosten van deze keuringen komen voor rekening van de opdrachigever);

- het uitvoeren van bodemgerelateerde onderzosken waaronder, maar niet beperkt tot, ge-
otechnisch onderzoek en milisutechnisch onderzoek;

- het maken van berekeningen en tekeningen;

- (hoogte)maatvoering, mestwerk alsmede de contrale en onderhoud hiervan fidens uitvoe-
ring;

- benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut- en reparatiewerk aan constructies;

- las- en brandwerk;

- het op hoogte brengen van paalkappen, wanden, schermen en massieven met grondver-
betering;

- hetverrichten van alle grond- en bemalingswerken en het aanbrengen van hulpconstructies,
benodigd voor stabilisering van andere constructies en de omgeving;

- het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de grond, welke de uitvoering van het
werk belemmeren of schade kunnen veroorzaken;

- het In de ontwerpfase maken van de correcte keuzes volgens de arbeidshygiénische stra-
tegie bij het bepalen van de funderingstechniek;

- het treffen van voorzieningen of maatregelen ter voorkoming van geluidsoveriast, overlast

¢.g. schade aan het milieu, belendingen, installaties, informatiedragers, kabels, leidingen en

bestratingen;

opdrachtgeverprovisie;

heitoezicht, monitoring, het kalenderen, proefbelasten, akoestisch doormeten en maken/be-

prosven van boorkernen;

- afscherming en bewaking van het bouwterrein;

- het ter beschikking stellen van (afvaljcontainers en de stortkosten;

- het uitvoeren van een KLIC-melding, het markeren van ondergrondse kabels en leidingen
en het voldoen aan de overige verplichtingen voortviosiend uit de WION;

- ter beschikking stellen van schaft- en sanitaire voorzieningen coniorm Arbowetgeving;

- het opstellen van kwaliteits-, veiligheids- en keuringsplannen.

Artikel 3. Risicoregeling, prijzen

3.1

32

De in de aanbieding genoemde prijzen ziin gebaseerd op de op de datum van aanbieding gel-
dende belastingen, heffingen, lonen, scciale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere
kosten. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van deze kostencategorieén een
wijziging ondergaat c.q. ondergaan, is ds opdrachtnemer gerechtigd de oversengekomen pris
naar aanleiding daarvan te wijzigen.

Indien door de opdrachtnemer verrekenprijzen in de zin van § 38 lid 1 jo § 39 UAY 2012 zijn op-
gegeven, vinden deze uitsluitend toepassing voor zover het werk ongewijzigd tot stand komt
en de werkzaamheden ongewijzigd veicht kunnen worden. Indien de uitvoeringswijze wijzigt,
worden de werkzaamheden verrekend op de voet van § 36 UAV.

Artikel 4.  Verplichtingen opdrachtgever

41
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4.3

44

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer adequaat informeren omtrent de voor de uitvoering
van het werk relevante en al dan niet van de principaal afkomstige besteksdelen, palenplannen
en overige stukken en kennis waarover hij beschikt. Indien voornoemde stukken geheel dan wel
gedeeltelijk onderdeel zijn van de overeenkomst dan prevaleren deze algemene voorwaarden
ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en voornoemde stukken. De
opdrachtgaver staat in voor de Juistheld en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.

Onverlet het bepaalda in § 5 UAV 2012 draagt de opdrachtgever er tavens zorg voor dat de op-
drachtnemer tiidig kan beschikken over de voor het werk relevante c.g. prijs beinvioedende ge-
otechnische en hydrolegische gegevens, Informatie over verontreiniging van de bodem, uit het
werk komende oude bouwstoffen en door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouw-
stoffen, gegevens over de bouwkundige staat van belendingen alsmede wiizigingen van werk-
en/of terreinomstandigheden die de opdrachtgever van te voren bekend ziin of hadden moeten
zijn. Da opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte ge-
gevens.

De opdrachtgever staat in veor de orders en aanwijzingen die de principaal in het kader van het
door hem gehouden heitoezicht rechtstreeks aan de opdrachtnemer geeft,

Indlien er tussen de principaal en de opdrachtgever bouwvergaderingen worden gehouden zon-
der dat de opdrachtnemer daarbij aanwezig is, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer in te
lichten over zaken die in de vergadering aan de orde zijn gekomen, voor zover deze betrekking

4.5
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4.9

hebben op het aan de opdrachtnemer opgedragen werk. De opdrachtgever verstrekt in dat
geval de opdrachtnemer afschrift van de relevante passages uit de verslaglegging van de bouw-
vergadering.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig voor aanvang van de werkzaamhe-
den kan beschikken over de voor itvoering van het werk benodigde goedkeuringen en vergun-
ningen. De opdrachtgever vericht de nodige betalingen van heffingen en tarieven die eventueel
verschuldigd zijn voor het gebruik van het terrein of uitvoering van de funderingswerken.

De opdrachtgever stelt veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ter beschikking ten einde te vol-
doen aan de toepassslijke wet- an regelgeving.

De opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast voor de omgeving,
schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.

De opdrachtgever draagt de verantwoordelilkheid voor de door of namens hem voorgeschreven
valgorde van de it te voeren werkzaamheden, voorgeschreven paalsystemen of damwandpro-
fielen en funderingstechnieken, daaronder begrepen de inviced die daarop door de bodemge-
steldneid of door hydrologische ocrzaken kan worden uitgeoefend, de staat en de ligging van
kabels, leidingen en constructies of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte infor-
matie waarvan de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verplicht is deze te verstrekken,
alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

Onverlet de overige verplichtingen van de opdrachtgaver staat hij in afwijking van § 5 lid 4 UAV
2012 in voor de algehele geschiktheid voor door hem voorgeschreven bouwstoffen en veor
bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier mosten worden betrokken, tenzij
de opdrachtnemer een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze bouwstoffen.

Artikel 5. Bouwterrein

5.1
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5.8

5.9
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5.12

Artikel 6.

6.1

8.2

De opdrachtgever zorgt voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van het bouwter-
rein, of in geval van waterwerk voor de bevaarbaarheid naar en op het werkterrein, voor het ver-
voer van materieel, materialen en personeel. De kosten van eventueel noodzakelijke
voorzieningen om het terrein begaanbaar en geschikt te maken voor de uitvoering van de werk-
zaamheden door de opdrachinemer zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Het bouwterrein zal door of namens de opdrachtgever voldoende warden geinspecteerd en on-
derhouden en zal, waar nodig, zodanig worden hersteld dat de draagkracht gedurende de werk-
zaamheden gewaarborgd blijft. Zo nodig wordt hiervoor door of namens de opdrachtgever een
nieuw terreininrichtingsplan inclusief bijbehorende draagkrachiberekening opgesteld. Ds op-
drachtgever zal daarbij de SBRCURNet Richtlijn 689:2016 ‘Begaanbaarheid van bouwterrainen’
in acht nemen,

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de
opperviakte bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de opdrachtnemer of de kwaliteit
van het werk nadelig beinvioeden of hieraan schade toebrengen.

De opdrachtgever zorgt er voor dat er voldoende ruimte is rond de plaats van de werkzaamhe-
den van de opdrachtnemer en zijn materieel inclusief voldoende ruimte voor de bescherming
van belendende werkzaamheden en het eigendom van derden. De minimaal benodigde vrije
ruimte wordt zo nodig overeengekomen.

De opdrachtgever zorgt voar voldoende parkeergelegenheid voor opdrachtnemer en zijn on-
deraannemer en werknemers, vrij van kosten voor opdrachtnemer.

De opdrachtgever zorgt voor de aanleg en het onderhoud van geschikte toegangsmogelijkheden
vanaf de openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein.

De opdrachtgever zorgt voor geschikte algemene verdichting en directe verlichting van het bouw-
terrein om veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de uitvoering
van het werk van de opdrachtnemer te vergemakkelijken.

De opdrachtgever zorgt voor de levering van valdoende elektriciteit en water op het werk en op
het terrein waar de werkzaamheden worden verricht.

De opdrachigever zorgt voor het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer en
het plaatsen, onderhouden en verwijdersn van alle noodzakeljjie verkeersborden en overige
verkeersmaatregelen.

De opdrachtgever zorgt voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve van
de opdrachtnemer conform de Arbeidsomstandighedenwet.

De opdrachigever dient permanent gegigends en efficiénte reddingsmiddelen ter beschikking
te stellen en te onderhouden, inclusief reddingsboten en stuurlui waar vereist.

De opdrachtnemer heeft het recht zijn werk af te scheiden door middel van hekken. Bjj afschei-
ding van zijn werk is alleen de opdrachtnemer bevoegd daar aanwezig te zijn.

De opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverienging wanneer de wit-
voering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt vertraagd of indien hij anderszins
schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen op grond van dit artikel vol-
doet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die de op-
drachtnemer kan worden toegerekend.

Bodem

De opdrachigever is verantwaordelik voor het vooraf verwiideren van zich ondergronds bevin-
dende obstakels, die de werkzaamheden van de opdrachtnemer of de kwaliteit van het werk
nadelig kunnen befnvioeden of hieraan schade toebrengen. De opdrachigever zorgt voor het
verwijderan van {al dan niet door mensen gemaakte) obstakels (inclusief archeologische objec-
ten) die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden ontdekt.

De opdrachtgever zorgt voor een adequate vaorzieninjg voor het verwijderen van, het verpakken
van of de bescherming tegen in de bodem aangetroffen giftige of schadelijke materialen, Indien
de opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk in verband met het aantreffen van voorwerpen

of stoffen als bedoeld in § 6 lid 162 UAV 2012 veiligheidsmaatregelen maet nemen, worden de
hieruit voortvloeiende verplichtingen of kosten hem als meer werk vergoed,



8.3

6.4

De opdrachigever draagt er zorg voor dat aan de verplichtingen op grond van de WION is vol-
daan. De opdrachtgever drazgt onder meer zorg voor de KLIC-melding en het duidelijk en ge-
detaillesrd uitzetten, markeren of aanwijzen op de werkplek van de precieze locatie van
bestaande ondergrondse of bovengrondse obstakels, kabals en leidingen. Hij verschaft teke-
ningen waarop de precieze positie en het precieze niveau ervan met betrekking tot het werk van
de opdrachtnemer staan aangegeven. Hij zorgt voor een gedegen instructie aan de leidingge-
vende van de opdrachtnzmer.

De opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging wanneer de uit-
voering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt vertraagd of indien hij anderszins
schade lijcit, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen op grond van dit artikel vol-
doet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die de op-
drachtnemer kan worden toegerekend.

Artikel 7. Aanvang van het werk; uitvoeringsduur
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De opdrachtgever zal in overleg met de opdrachtnemer een realistische planning opstellen. § 7
lid 1 UAV 2012 is niet van toepassing.

De opdrachtgever dient in overleg met de opdrachtnemer de bouwlocatie op de eerste dag van
de overeengekomen week ter beschikking te stellen. In overleg tussen partijen wordt bepaald
op welke dag in de overeengekomen week het werk aanvangt.

Indien het niet mogelijk is dat de opdrachtnemer op de overeengekomen week zijn werkzaam-
heden aanvangt, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer zo vroeg mogelilk, doch uiterlijk twee
weken voor aanvang, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de over-
eengekomen aanvangsdatum waarschuwen.

Indien de werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever niet in de overeengekomen week
kan aanvangen zal met de opdrachtnemer een nieuwe aanvangsweak mosten worden overeen-
gekomen welke past in de planning van de opdrachtnemer.

Indien de aanvang of de voorigang van het aan de opdrachinemer opgedragen werk wordt ver-
fraagd door overmacht, door voor rekening van de opdrachigever komende omstandigheden
of door wijziging van de oversenkomst dan wel de voorwaarden van de uitvoering, dient de
daaruit voor de opdrachtnemer voortviosiende schade door de opdrachtgever te worden ver-
goed.

De opdrachtgever zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die de opdrachine-
mer fijdt als gevelg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de door de opdracht-
gever en door derden uit te voeren werkzaamheden enfof leveringen, dan wel andere
omstandigheden, die voor rekening van de opdrachigever ziin, aan de opdrachinemer vergoe-
den.

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of controle van de opdrachtnemer onaf-
hankelike, niet voor zijn risico komende corzaak als gevolg waarvan de opdrachtnemer verhin-
derd s zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: abnormaal
hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar weer, werkstaking, oproer, molest en vertraging
in door de opdrachtgever enfof derden te verrichien werkzaamheden en leveringen buiten de
verantwoordelikheid van de opdrachtnemer.

Indien de opdrachtnemer door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de
werkzaamheden wordit gehinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven azn de over-
eenkomst, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan te passen. De opdracht-
nemer zal daarbij rekening houden met de gerschtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Onverlet het bepaalde in § 14 UAV 2012 zal gewijzigde uitvoering als gevolg van de in artikel 7.8
bedoelde omstandigheden als meer en minder werk worden verrekend.

Artikel 8. Verzekering
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In afwijking van § 43b lid 1 UAV 2012 verzekert de opdrachtgever het werk vanaf de aanvang
van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, althans
in elk geval tot en met de oplevering, door middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiéle
schade, verlies of vernietiging, door welke oorzaak dan ook, met terziidestelling van artikel 851
en voor zover nodig artikel 932 Boek 7 BW, tegen een zodanig bedrag, dat vit de schadaver-
goeding de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren
gegaan kunnen worden voldaan. Deze GAR-verzekering dient primair te zin, in de zin dat deze
prevaleert boven andere verzekeringen.

De CAR-polis zal bapalen dat in slk geval van schade de uitkering van de verzekeringspenningen
zal geschieden aan wie de zaken toebehoren. Aftrek in verband met eigen risico kan voor op-
drachtnemer nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aannemingssom per gebeurtenis. De op-
drachtgever zal eventuele schades niet verrekenen met de aannemingssom van de
opdrachitnemer.

De varzekering dekt tenminste:

- de schade die ontstaat als gevolg van verlies en/of materigle beschadiging van (een dee!
van) het werk, alsmede alle bilkomende werken, meer werk, wijzigingen, alle voor het werk
bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle tijdelijke en/of
hulpwerken, hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten;

- de aansprakelikheid voor schade die het gevolg is van dan wel in verband staat met de uit-
voering van het werk op het bouwterrein en/of in de directe omgeving daarvan, waaronder
de schade die veroorzaakt is door WAM-plichtig werkmaterieel;

- materigle beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van de principaal, die worden
veroorzaakt door de werkzaamheden;

De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de CAR-verzekering niet voorzien is van een in-
de-grond-gevormde-palen- enfof damwandenclausule.

De opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken par-
tijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt.

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te voldoen aan de verplich-
tingen van dit artikel is de opdrachigever verplicht voor aanvang van het werk de polis, de alge-
mene polisvoorwaarden en de clausules te verstrekken. De opdrachtgever is voorts verplicht
ap verzoek van de opdrachtnemer aan te tonen dat er feiteljke dekking is.

Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 zal de opdrachtgever in welke hoedanigheid dan ook
en/of zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen van
de cpdrachtnemer.

De opdrachtgever vrjwaart opdrachinemer voor aanspraken tot schadevergoeding, waarvoor
de CAR-verzekering geen aanspraak op uitkering geett als gevolg van het tekortschisten van
de opdrachigever in de verplichtingen op grond van dit artikel.

Artikel 9.  Aansprakelijkheid van partijen
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In geval de opdrachtnemer de op hem rustende verplichtingen nist nakomt en de opdrachtgever
hem deswege In gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk geschieden en zal de op-
drachtgever de opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen
na te komen.

De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelikheid:

a. voor misstanden van palen en (dam)wanden, tenzij aantoonbaar veroorzaakt door grove na-
latigheid en dit tijdig schrifteliik door de opdrachigever is gemeld;

b. voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, duikers, rioleringen
e.d., tenzij de opdrachtgever hem door middel van tekeningen voldoende hesft geinformeerd
over de ligging en die ligging oversen komt met de verstrekte informatie;

c. voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp, tenzij uit de overeenkomst uitdrukkelijk
blijkt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp van het gehele werk of
voor dat deel, waarin de fout is ingetreden.

De verplichting van de opdrachinemer tot het betalen van schadevergoeding, op welke grond-
slag dan ook, is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de aannemingssom.

Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 is de verplichting van de opdrachtnemer tot het betalen
van schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop de door of (mede) ten behoeve van op-
drachtnemer gesloten CAR-verzekering, WAM-verzekering of AVB in ean voorkomend geval
aanspraak op uitkering geeft.

Indien de verzekeringen als bedoeld in artikel 9.4, om welke reden dan ook, ter zake van schade
waarvoor de opdrachinemer wordt aangesproken geen aanspraak op uitkering geven, is de
aansprakelijkheid van de opdrachinemer ten slotte beperkt tot 10% van de aannemingssom,
met een maximum van € 225.000,-.

Indien het geval als bedoeld in artiks! 8.5 zich voordoet, wordt schade aan het werk in de zin
van § 44 lid 1 UAV 2012 geacht voor rekening van de opdrachtgever te zijn, tenzij de schade
aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend.

Indien het geval als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, aanvaardt de opdrachtnemer geen aan-
sprakelijkheid voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever
en aan andere warken en eigendommen van de opdrachtgever of van derden, tenzij de schade
door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van de
opdrachtnemer, zijn personeel, zijn opdrachtnemers of zijn leveranciers.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden wegens schade
waarvoor de opdrachinemer ingevolge de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdracht-
nemer niet aansprakelijk is.

Artikel 10. Oplevering
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De opdrachtnemer zal de opdrachtgever melden wanneer het werk naar zijn mening gereed is.
Een ingediende slottermijn of eindrekening wordt als gereedmelding beschouwd van de daarvoor
uitgevoerde werkzaamheden,

De opdrachtgever zal naar aanleiding van de gereedmelding het werk opnemen en aansluitend
aan de opdrachtnemer mededelen of het werk al dan niet wordt goedgekeurd, eventuesl met
vermelding van de opleveringspunten die nog verholpen dienen te worden.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het door de opdrachigever wordt goedge-
keurd dan wel indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de dag waarop het werk
volgens de melding van de opdrachtnemer gereed was schriftelijk heeft laten weten het werk
niet goed te keuren. Het werk wordt tevens als opgeleverd beschouwd indien het door de op-
drachtgever in gebruik wordt genomen, waaronder tevens verstaan dient te worden het verder
verrichten van werkzaamheden aan dat werk door opdrachtgever.

Als dag van oplevering geldt de dag waarop het werk volgens melding van de opdrachinemer
gereed was, mits het werk daarna volgens artikel 10.3 als opgeleverd kan worden beschouwd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
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11.2

Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst heeft verricht,
blijven de geleverde materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever en hetzij verwerkt,
hetzij onverwerkt, eigendom van de opdrachinemer.

Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over door de opdrachtgever reeds betaalde ma-
terialen, indien en voor zover door de opdrachtgever andere, ook later geleverde, materialen on-
betaald blijven.

Artikel 12. Geschillen
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12:3

Tenzij partiien in de overeenkomst anders zijin overeengekomen worden alle geschillen - daar-
onder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die
naar aanleiding van de overesnkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvioeisel zijin
tussen opdrachigever en opdrachtnemer mochten ontstaan, beslecht door arbitrage overeen-
komstig het Reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals dat geldt op de dag van
opdrachtverlening c.q. opdrachtbevestiging.

De opdrachtnemer heeft het recht om in plaats van een beroep op de geschillenregeling zoals
vermeld in artikel 12.1 een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het amondissement
van de opdrachtnemer.

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk docr enige rechter of arbiter
als nietig of onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd
in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet
als zodanig kan worden aangemerkt.

Gedeponeerd ter grifiie van de Rechtbank Midden Nederiand op 6 januari 2016 onder nummer 10/2076.



